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SMLOUVA O SMLOUVE BUDOUCI & SOSB/03/2025

podle ust. § 1785 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni pozd¢jsich
predpist.

Mésto Chrastava
se sidlem namésti 1. maje 1, 46331 Chrastava

zastoupené: Ing. Michaelem Canovem, starostou
ICO: 002 62 871

DIC: CZ00262871

bank. spojeni: Ceska spotitelna, a.s.

¢islo uétu: 39028-0984852379/0800

na stran¢ jedné (dale jen ,,Opravneny )

Spolecenstvi vlastniki Stielecky vrch 672 a 673, Chrastava

se sidlem Stielecky vrch 673, 463 31 Chrastava

zastoupeneé: Okresni stavebni bytové druzstvo, ICO: 002 24 138, se sidlem
Kamenicka 1213, 460 06 Liberec, zastoupené pii vykonu funkce Ing.
Michalem Hnykem, pfedseda spolecenstvi vlastnik,

ICO: 287 06 196

na stran¢ druhé (dale jen ,,Zavazany*)

se dohodly na budoucim uzavieni

SMLOUVY O VYPORADANI SOUKROMOPRAVNICH VZTAHU

Clanek I.
PREDMET SMLOUVY

Pfedmétem této Smlouvy o smlouvé budouci (dale jen ,,Smlouva®) je vypofadani
soukromopravnich vztahl, do kterych budou zahrnuty v§echny naklady spojené s odpojenim
od rozvodného tepelného zafizeni vcetné odstranéni tepelné piipojky a preddvaci stanice
(zahrnuje vykopové a zemni prace, demontaz tepelné piipojky a zaslepeni potrubi, demontaz
armatur a méficiho zafizeni), a také doplnéni teplonosné latky, vyregulovani soustavy po
odpojeni a dal$i naklady, které ptimo souvisi s odpojenim konkrétniho odbérného tepelného
zafizeni od rozvodného tepelného zafizeni, vcetn¢ nakladi spojenych s vyuctovanim za
odebranou energii. Takto vzniklé naklady uhradi Zavazany.

Opravnény prostiednictvim Odboru rozvoje mésta, dotaci a spravy majetku mésta Chrastava
zajisti odbornou firmu, ktera zrealizuje pfipravné a zemni prace na odpojeni objektl
Zavazaného od soustavy centralniho zasobovani teplem (dale jen ,,SCZT*), a to na zakladé
vybérového fizeni, které se bude fidit podminkami dle zdkona ¢. 134/2016 Sb., zakon o
zadavani vetejnych zakazek, ve znéni pozdéjsSich ptredpisti. Soucasné bude Zavazanému na
védomi predlozeno projektové feseni, které bude soucasti zadavaci dokumentace v terminu 10
dnti pfed vypsanim vybérového tizeni.

Timto ustanovenim je ujedndno, ze veskery zasah do SCZT muze provést pouze Opravnény
prostfednictvim provozovatele (v soucasnosti VE, spol. s r.0.), ptipadné subjekt, povéieny
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Opravnénym realizaci stavebnich a zemnich praci. Z uvedeného tedy vyplyva, Zze odpojeni od
stavajiciho SCZT bude provedeno nize uvedenymi samostatnymi technologickymi postupy:

a) odpojeni ¢asti trubniho vedeni v misté, kde nyni navazuje na trasu vedeni, které ziistane
Vv provozu i nadale, provede provozovatel (v soucasnosti VE, spol. s r.0.),
b) souvisejici stavebni a zemni prace provede odborna firma na zaklad¢ vybérového fizeni.

Zavazany 1 Opravnény budou respektovat technologické a terminové postupy stanovené
osobami povéfenymi k realizaci praci spojenych s odpojovanim od SCZT.

Opravnény zasle Zavazanému, po ukonceni vybérového fizeni na vybér zhotovitele, vyzvu
k uzavieni Smlouvy o vyporadani soukromopravnich vztahd.

Faktury vystavené Opravnénym je povinen Zavazany uhradit do 30 dnti od jejich doruceni na
bankovni uc¢et Opravnéného ¢.: 39028-0984852379/0800, VS: cislo smlouvy.

Uzavienim této Smlouvy o smlouvé budouci je mozné pfistoupit k uzavieni armatur a odpojeni
trubniho vedeni patficich ke stavajicimu tepelnému zafizeni ze soustavy zadsobovani tepelnou
energii ve vlastnictvi mésta Chrastava, ¢imZz dojde k pferuseni dodavek tepelné energie
Z tepelného zatizeni mésta Chrastava do stavajicich rozvoda topné vody, teplé uzitkové vody a
cirkulace ve vlastnictvi Zavazaného. Uzavfeni téchto armatur mulize provést pouze jejich
vlastnik, tj. Opravnény, resp. jejich provozovatel spolec¢nost VE, spol. s r.0., po ptedchozi vyzvé
Zavazaného. Opravnény provede uzavieni armatur a fyzické odpojeni rozvodii za hlavnimi
uzaveéry na vstupu teplovodu smérem do objektu Zavazaného a demontaz svého zatizeni do 30
dnli od obdrZeni pfedmétné vyzvy. V piipad¢ vysSiho poctu odpojovanych SVJ se miiZe tato
lhiita prodlouZit o nezbytné nutnou dobu.

Odpojeni od SCZT, jak je uvedeno v této Smlouvé, bude provedeno v obdobi od 30.05. do
01.09. v nadvaznosti na datum uzavieni Smlouvy o smlouvé budouci.

V piipadé, ze nebude ze strany Zavazaného uzaviena Smlouva o vypofadani soukromopravnich
vztaht do 30 dnii od doruéeni vyzvy k jejimu uzavieni, bude odpojeni od SCZT provedeno
dle odst. 1.1. na naklady mésta Chrastava, které se Zavazany zavazuje uhradit do 15 dnt
po jejich kompletnim vyuctovani, a to véetné prisluSenstvi.

V objektech Zavazaného bude zachovan majetek mésta Chrastava, a to HDPE trubky, které
jsou uréeny k zafouknuti mikrotrubic¢ek/mikrokabeld s optickymi vlakny. Pravo jejich uzivani
nese na zakladé Smlouvy o poskytnuti prava uzivani HDPE trubek (¢. RU/6/2022) spol. Telco
Infrastructure, s.r.o., ICO: 08425817, se sidlem Duchova 153/13, 140 00 Praha 4. V souvislosti
s odpojenim predmétnych objekti od SCZT nesmi dojit k jejich naruseni, poSkozeni ani
odstranéni, bez ptfedchoziho pisemného souhlasu Opravnéného.

Clanek I1.
ZAVERECNA USTANOVENI

Tato Smlouva o smlouvé budouci zavazuje smluvni strany i jejich ptipadné pravni nastupce
ve stejném rozsahu.

Skutecnosti ve Smlouvé o smlouve budouci blize nespecifikované se fidi prisluSnymi pravnimi
predpisy.
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Uzavieni této Smlouvy o smlouvé budouci schvalilo Zastupitelstvo mésta Chrastava na svém
zasedani dne 14. 4. 2025 usnesenim ¢. 2025/02/XV/3.

Zavazany prohlasuje, ze je k uzavieni této Smlouvy o smlouvé budouci v rozsahu prav
a povinnosti v ni stanovenych opravnén.

Tato Smlouva o smlouvé budouci nabyva acinnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami
a muze byt ménéna a dopliovana pouze formou pisemnych dodatkii podepsanych obéma
smluvnimi stranami.

Smluvni strany prohlasuji, Ze Smlouva o smlouvé budouci byla sepsana na zaklad¢ pravdivych
udajl, ze se seznamily s jejim obsahem a Ze mu rozumi, ze byla ujednéna na zaklad¢ jejich

pravé, vazné, omylu prosté a svobodné vile.

Smlouva o smlouvé budouci je vyhotovena ve cCtyfech stejnopisech s platnosti originalu,
pii¢emz kazda ze Smluvnich stran obdrzi po dvou stejnopisech.

Ptiloha :

e Situacni vykres odstranéni vnéjsi ¢asti ptipojky teplovodu.

Chrastavadne ... dne_ ...
Opravnény Zavazany
Ing. Michael Canov Okresni stavebni bytové druzstvo
starosta ptedseda spolecenstvi vlastnikil
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4 Pozn. :
- pfed zahajenim zemnichpraeije nutno vytyCit inzenyrské sité

- stavajici inzenyrské sité jsou zakresleny pouze orientacné z podkladu spravcu

Nazev akce

Odpojeni 6-ti-objektt od CZT na sidlisti Stfelecky vrch v Chrastavé

Misto stavby :
Strelecky vrch Chrastava, obec Chrastava PSC 463 31
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PROJEKCE VYTAPENI, PLYNOISTALACE, VZDUCHOTECHNIKY A ZDRAVOTECHNIKY

Stupert dokumentace

Odpovédny projektant Ing. Antonin Horych, Ing. Miloslav Jon

Nézev dokumentu : . i } ]
D.1.4.d.4 Odpojeni domu Strelecky vrch 672,673
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